Приложение №1 к Извещению от 05.07.2011г. 
Техническое задание
на замену лифтового оборудования АНО ЦКБ Святителя Алексия 
по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 27, строение 2. 
 
Сведения о Заказчике: АНО ЦКБ Святителя Алексия
Источник финансирования заказа: Целевые средства.
Наименование работ: 
Демонтаж, утилизация, снятие с учета изношенного лифтового оборудования по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 27, строение 2.
Проектные работы по монтажу нового лифтового оборудования.
Замена больничного лифта г/п. 1000кг на 3 остановки с проходной кабиной.
Замена пассажирского лифта г/п. 350-400кг на 3 остановки.
Замена малого грузового лифта (подъемника) г/п 150-200 кг на 3 остановки.
Постановка на учет в Ростехнадзоре нового лифтового оборудования (2 лифта).
Место проведения работ:
119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 27, строение 2.
Описание объекта:
АНО ЦКБ Святителя Алексия (г.Москва, Ленинский проспект, д. 27, строение 2 (3-х этажное здание, 2 лифта, 1 подъемник).
Обоснование проведения работ:
Обеспечение бесперебойного функционирования лифтового оборудования в строении 2 АНО ЦКБ Святителя Алексия, отвечающего всем современным требованиям к больничному лифтовому оборудованию.
 
1.    Наименование выполняемых работ:  
Демонтаж, утилизация, снятие с учета изношенного лифтового оборудования.
Проектные работы по монтажу нового лифтового оборудования.
Строительные работы в соответствии с проектом.
Замена больничного лифта г/п. 1000кг на 3 остановки с проходной кабиной.
Замена пассажирского лифта г/п. 400кг на 3 остановки.
Замена буфетного подъемника г/п 150-200 кг на 3 остановки.
 Постановка на учет в Ростехнадзоре нового лифтового оборудования (2 лифта).
Год изготовления лифтов и подъемника – 2011 г.
 
В стоимость договора включены: расходы на проектные работы, строительные работы по проекту, стоимость оборудования и материалов, работы по монтажу  и наладке оборудования, транспортные расходы, вывоз строительного мусора, накладные расходы, налоги и другие обязательные платежи. 
2.    Сроки выполнения работ: 
Начало работ: Датой начала работ является дата подписания договора.
Завершение: Дата завершения работ устанавливается с учетом общей продолжительности работ и вводу в эксплуатацию объекта с учетом испытательных, пусконаладочных и иных работ, но не позднее 30.10.2011 г.
3.    Общие требования к больничным лифтам:
Больничный лифт – это лифт для лечебно-профилактических учреждений, выполненный в соответствии с техническим регламентом о безопасности лифтов (утв. пост. Правительства РФ от 2 октября 2009 г. № 782) и с учетом всех требований, предъявляемых к перевозке больных. 
Основные требования к больничным лифтам: высокая надежность, безотказная работа, максимальная точность остановки кабины, соответствие требованиям технического регламента о безопасности лифтов. 
Больничный лифт – это грузопассажирский подъемник с повышенной безопасностью. В случае отключения электричества кабина с больным не должна застрять между этажами. Специальные системы должны обеспечить доведение кабины до этажа и открывание двери даже в случае перебоя с электроэнергией.
Больничные лифты обеспечивают перевозку лежачих больных на каталке. Для размещения лиц, сопровождающих больного в больничном лифте должно быть предусмотрено дополнительное место. Больничные лифты должны обеспечивать также перевозку медицинского оборудования.
Особенностью больничного лифта является наличие режима приоритетного вызова кабин на любой этаж, с целью перевозки больного в сопровождении медперсонала без выполнения попутных вызовов с площадок, мимо которых проходит лифт. 
В остальных режимах лифт должен работать как обычный пассажирский, установленный в лечебно-профилактическом учреждении.
4.    Общие требования к поставляемым лифтам:
         соответствие требованиям технического регламента о безопасности лифтов;
         высшая степень надежности; 
         энергосбережение; 
         отсутствие необходимости смазки и частого обслуживания; 
         отсутствие машинного помещения; 
         бесшумность 
         долговечность 
         при отключении электричества - возможность прибытия на ближайший этаж и открывание дверей.
5.    Наименование и характеристики поставляемого оборудования:
    
Лифт пассажирский, г/п. 350-400 кг
 
        год выпуска (изготовления) – текущий
        тип системы управления – микропроцессорная,
        в кабине лифта подвесной светильник, светодиодное освещение.
        пол кабины - рифленый алюминиевый лист
        щиты кабины лифта из  нержавеющей стали, модульного исполнения. 
        назначение лифта- лифт пассажирский 
         вертикальный приказной  модуль 
        кнопки приказов  антивандальные, с круглым ариолом вокруг
        речевой информатор в кабине лифта
        указатель этажности и направления движения,  в кабине лифта и на 1-ом этаже посадочной площадке
        устройство контроля дверного проема по всей плоскости дверей   
        на задней стенке кабины зеркало и поручень
        высота подъема- 7840
        число остановок -3
        двери  кабины и шахты —из нержавеющей стали,  Е30
        система управления- кнопочная собирательная при движение кабины вверх и вниз, работа на отказ -100 000 включений.
        Управление одиночное
        кабина не проходная
        двери кабины автоматические двух  створчатые центрального открывания, с частотным регулируемым приводом
        исполнение лебёдки – с частотным регулируемым приводом 
        размер шахты(ширина, глубина-1550х1700)
        напряжение и частота сети – пер. 380 В, 50 Гц
        наличие сертификатов и разрешительной документации
        аккумулятор на главный привод
 
Лифт больничный, г/п. до 1000-1250 кг
 
        год выпуска (изготовления) – текущий
        тип системы управления – микропроцессорная,
        в кабине лифта подвесной светильник, светодиодное освещение.
        пол кабины: рифленый алюминиевый лист
        щиты кабины лифта из нержавеющей стали, модульного исполнения. 
        назначение лифта - лифт больничный  
         вертикальный приказной  модуль 
        кнопки приказов  антивандальные, с круглым ариолом вокруг
        речевой информатор в кабине лифта
        указатель этажности и направления движения,  в кабине лифта и на 1-ом этаже, посадочной площадке
        устройство контроля дверного проема по всей плоскости дверей   
        на задней стенке кабины зеркало и поручень
        высота подъема- 7840
        число остановок -3
        двери  кабины и шахты —из нержавеющей стали ,  Е30
        управление одиночное
        кабина проходная
        двери кабины автоматические двух  створчатые центрального открывания, с частотным регулируемым приводом
        исполнение лебёдки – с частотным регулируемым приводом 
        размер шахты(ширина, глубина-1950х2700)
        напряжение и частота сети – пер. 380 В, 50 Гц
        наличие сертификатов и разрешительной документации 
        аккумулятор на главный привод
        аварийное освещение в кабине 
        переговорное устройство в кабине
 
Подъемник грузовой для перевозки  продуктов питания, г/п. 150 кг
 
        год выпуска (изготовления) – текущий
        тип системы управления – микропроцессорная,
         кабина подъемника выполнена из нержавеющей стали  
        назначение подъемника- для перевозки  продуктов питания  
        кнопки приказов  антивандальные, с круговой подсветкой
        указатель этажности и направления движения, 
        устройство сигнализации и защита от проникновения в шахту подъемника  
        высота подъема- 7840
        число остановок -3
        двери  кабины и шахты — из нержавеющей стали, 
        Управление одиночное
        кабина не проходная
        двери кабины ручного открывания с большой створкой 
        устройство плавного пуска
      размер шахты (ширина, глубина-1280х1840)
        напряжение и частота сети – пер. 380 В, 50 Гц
        наличие сертификатов и разрешительной документации
        посекционная металло-каркасная шахта
        ограничители хода кабины вверх вниз
 
6.    Виды выполняемых работ:
 
	№
	Наименование работ

	1.
	 - изготовление и экспертиза проектно-сметной документации
-   поставка оборудования на объект монтажа
-  демонтаж и утилизация демонтированного оборудования
- подготовка шахты, расширение дверных проемов
- механо - монтажные работы с использованием анкеров на химической основе
- строительно-отделочные работы по шахте и машинному помещению
- наладочные работы
-  монтаж и подключение диспетчерской связи 
- установка обрамлений дверей шахт
- уборка и очистка оборудования
- вывоз мусора и отходов 
 
	 
	 
	 
	 


 
7.    Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:
        определяется Календарным планом (графиком производства работ), который является неотъемлемой частью  договора, утвержденного Заказчиком. Исполнитель  обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса. 
        Этапы выполнения работ на объекте:
        1 этап: 
        -  Передача объекта Исполнителю  для выполнения подготовительных работ, ремонтно-строительных работ, производится комиссией в составе: Заказчика, балансодержателя здания, представителя Исполнителя. Передача объекта  Исполнителю производится до начала работ и оформляется актом « Акт передачи объекта к производству работ».
        -  Проведение технического обследования  на предмет  выверки объемов работ подлежащих к выполнению, производится комиссией в составе: Заказчика, балансодержателя здания, представителя Исполнителя оформляется актом в произвольной форме.
        - Выполнение мероприятий Исполнителем по оформлению  и ведению «Журнала производства работ». Журнал должен быть прошнурован, страницы его пронумерованы, храниться на объекте и являться обязательным документом, предъявляемым при сдаче работ.
        - Предоставление Заказчику на утверждение графика производства работ с разбивкой по дням.
        2 этап:
        - Выполнение работ в соответствии с утвержденной, в установленном порядке, проектно-сметной документацией и графиком производства работ.
        -  Подготовка актов выполненных работ по форме КС-2 с учетом выполненных работ.- Утверждение актов КС-2 - Согласование актов КС-2 с балансодержателем здания 
        3 этап:
        - Пуско-наладочные работы
        - Сдача лифтов надзорным органам
        - Приемка объекта в эксплуатацию Приемочной  комиссией 
        - При выявлении недоделок, Исполнитель устраняет их в установленные актом сроки.
        - Сдача объекта в эксплуатацию оформляется актом « Акт передачи объекта к производству работ».
        Постановка лифтового оборудования на учет в Ростехнадзоре.
        4 этап:
        -Гарантийное обслуживание не менее 24 месяцев.
 
8.    Виды работ, подлежащие лицензированию: 
Исполнитель обязан иметь действующую лицензию  со всеми приложениями на виды работ по предмету аукциона, подлежащие лицензированию, в соответствии с действующим  законодательством РФ, либо разрешения, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно – строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, свидетельства о допуске к соответствующим видам работ.
9.    Требования к оборудованию и материалам: 
При производстве ремонтных работ необходимо применять оборудование, материалы  и другие установочные изделия соответствующие  российским требованиям и стандартам.
Все поставляемые для ремонта оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии  сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику за десять рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. 
Исполнитель несет ответственность за соответствие используемого оборудования  государственным стандартам и техническим условиям
Исполнитель несет ответственность за сохранность всего поставленного для реализации контракта оборудования  и материалов до сдачи готового объекта в эксплуатацию.
10.   Общие требования к выполнению работ:
Исполнитель должен выполнить работы по замене  лифта из собственных материалов  в сроки указанные Заказчиком,  
Исполнитель должен выполнить комплекс работ собственным аттестованным квалифицированным персоналом.  Привлечение субподрядных организаций не допускается.
Исполнитель должен иметь все необходимые согласования от городских надзорных служб на выполнение работ  по монтажу подъемного оборудования.
Поставляемое оборудование:
1)     должно обеспечивать высокую надежность работы на весь срок его эксплуатации;
2)     должно быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным;
3)     не иметь каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации,
4)     должно иметь в установленных законодательством случаях сертификат соответствия или иной документ, подтверждающий высокое качество товара.
5)     должно быть обеспечено основными требуемыми запчастями Производителя оборудования на складах в Москве, для обеспечения их своевременной замены. 
6)     Поставка оборудования, не обеспеченного запчастями, или требующего заказа и ожидания запчастей в течение 2-х или 3-х месяцев не допускается.
7)     Поставка оборудования низкого качества, имеющего малую наработку на отказ, не допускается.
Исполнитель при выполнении работ обязан руководствоваться следующей нормативно-технической  документацией:
- Технический регламент о безопасности лифтов (утв. пост. Правительства РФ от 2 октября 2009 г. № 782, введен в действие 14.10.2010 г.), ГОСТ Р 53780-2010, Р 53782-2010, Р 53783-2010.
- «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов» (ПБ 10-558-03)
- «Правила устройства электроустановок», (ПУЭ, 7-е издание)
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП)
- «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»
-  Инструкция по устройству сетей заземления
-  Инструкция по монтажу лифтов
-  Инструкция по эксплуатации заводов-изготовителей
-  ГОСТ 5746-83, 8823-85, 8824-84, 27937-88, 22011-95, 22845-85, 2.602-95 ЕСКД
-  СНиП 111-4-1980 и др.
Исполнитель обязан выполнять работы по предмету конкурса персоналом соответствующей квалификации, прошедшим медицинский осмотр и имеющим медицинские книжки.
-   Экологические мероприятия - в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, а также предписаниями надзорных органов.
11.  Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:
  применяемая система контроля качества за выполненными работами – соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 ( ISO 9001-2001)- наличие сертификата.
Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать всем требованиям, предъявляемым к работам по монтажу и последующей эксплуатации установленного лифтового оборудования. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом, результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором  не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.
Исполнитель может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.
Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.
 
12.  Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов   работ:
          при   проведении пожароопасных работ на объекте  необходимо   руководствоваться “Правилами ПБ в РФ”;
         при проведении  огневых  работ требуется обязательное оформление  разрешения на их производство.
         безопасность выполняемых работ - согласно Федеральному закону от 17.07.99 №181-ФЗ;
                  мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и  предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на  всех этапах выполнения строительно-монтажных  работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам;
         мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.
          Экологические мероприятия - в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, а также предписаниями надзорных органов.
 
13.  Порядок сдачи и приемки результатов работ:
По окончании работ Исполнитель предоставляет Заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленных по проценту технической готовности по унифицированной форме № КС-2, утвержденной постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11.10.1999 года № 100»Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно – строительных работ» и справку о стоимости выполненных и затрат по форме КС-3, утвержденной указанным выше Постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета – фактуры, акты на скрытые работы, расчеты и другие документы.
Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ по каждому этапу и работы в целом, осуществляется уполномоченной Заказчиком комиссией в соответствии сроков  выполнения работ
   
14.  Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:
Заказчику передаются: технические паспорта и сертификаты на оборудование материалы, отчетная финансовая  документация, формы КС-2, КС-3 согласованные с администрацией ЛПУ.
Открытие, закрытие объекта и  скрытые работы оформляются отдельными актами.
 
15.  Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: 
Гарантийный срок на выполненные работы и смонтированное оборудование устанавливается на срок не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию объекта.
